MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
mely létrejött egyrészről Meggyeskovácsi Község Önkormányzata (9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1., 15733823-1-18, képviseli: Kondora Tihamér polgármester), mint Megbízó, másrészről

az …………

továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya: 

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése-2024 MFP-ÖTIFB/2024 keretében „Meggyeskovácsi Szabadság u. 16. szám alatti ingatlanon művelődési ház korszerűsítése” című projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása.
II.  A teljesítés helye: 

9757 Meggyeskovácsi, Szabadság u. 16. 385/2 hrsz.

III.  A Megbízott közreműködésének időtartama: 

A Megbízott feladatait a szerződés aláírásától a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig.

IV. Megbízott feladatai a műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása során: 

· Részvétel a bíráló bizottság munkájában a kivitelező kiválasztása során,

· A műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése,

· E-napló készenlétbe helyezés és naplónyitás ügyintézése Megrendelő megbízásában eljárva,

· A tervdokumentációk alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése minden helyszínen, ahol munka van folyamatban. Mennyiségi és minőségi ellenőrzés, az eltérések esetén a szükséges intézkedések megtétele, elsősorban az építési naplóban történő rögzítéssel,

· Az építési (E-napló) folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések és ellenjegyzések előírt időszakonkénti megtétele,

· Határidők betartásának ellenőrzése, 

· Hatékony együttműködés a Kivitelezővel a hibák megelőzése céljából,

· Az esetlegesen előorduló többlet és pótmunkák, változtatási javaslatok indokoltságának vizsgálata, az erről készült költségvetések műszaki tartalmának felülvizsgálata, és szükség esetén a munkák elrendelése Megrendelő jóváhagyása után.

· Véghatáridőt veszélyeztető késedelem esetén a Kivitelező írásbeli felszólítása a szükséges intézkedések megtételére, a Megrendelő egyidejű értesítésével,

· Az eltakarásra kerülő munkák ellenőrzése, engedély megadása írásban az eltakarásra és a munkák további folytatására,

· Közreműködés a Megrendelő érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában,

· A felmerült és megoldásra váró feladatok emlékeztetőkben történő rögzítése, megoldásukra javaslattétel, a határidő és a felelős személy megnevezésével,

· Megrendelő igényei szerinti írásbeli jelentések készítése az építkezés menetéről, minden fontosabb probléma megjelölésével és a megoldásra tett javaslattal,

· Kivitelező részteljesítésének ellenőrzése, teljesítés igazolása,

· A műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatása, annak dokumentálása.

· Garanciális bejárás lefolytatása, annak dokumentálása, jegyzőkönyvezett hibák/hiányosságok javításának ellenőrzése.

· A munkakezdés feltételeinek biztosítása, azon belül a munkaterület átadás​átvételi eljárások lefolytatása, és a munkavégzés feltételrendszerének rögzítése, egyeztetése és véglegesítése.

· Minőségellenőrzéssel kapcsolatos feladatok, azon belül a beruházás határidőre és I. osztályban történő megvalósításának elősegítése, a kivitelezés során a hatósági előírások, szabványok, valamint a Megrendelő által meghatározott és a kivitelezői vállalkozói szerződésben foglalt feltételrendszer folyamatos ellenőrzése és betartatása, a kivitelező szakszerű tevékenységének folytatásához szükséges, a beépítésre szánt anyagok és termékek megfelelőségének folyamatos ellenőrzése, a kivitelező tevékenységének folyamatos ellenőrzése és szükség esetén intézkedés a tapasztalt hiányosságok felszámolásáról, annak ellenőrzése, az eltakarásra kerülő műtárgyak vagy munkarészek esetén gondoskodás arról, hogy az előírt vizsgálatok végrehajtása és értékelése megelőzze a továbbépítést, a kivitelezés során esetlegesen előforduló nem megfelelőségek kezelése, a hibás teljesítések megakadályozása.

· A Kivitelező által benyújtott dokumentációk, technológiai utasítások, mintavételi és minősítési tervek felülvizsgálata, javíttatása, folyamatos ellenőrzése és betartatása.

· A létesítmények szerződés szerinti kivitelezési munkáinak folyamatos műszaki ellenőrzése az ezt szabályozó hatályos rendeletekben foglaltaknak figyelembevételével.

· A műszaki ellenőrzés során a tényleges munkavégzés alatt a munkaterület bejárása szükség szerinti gyakorisággal, a munkára vonatkozó észrevételek építési naplóba történő haladéktalan rögzítése és intézkedés a kivitelező felé.

· Szabálytalan munkavégzés, munkavédelmi előírások megszegése, kivitelezési hiba észlelése esetén intézkedés a szabálytalanságok megszüntetésre és kijavítása érdekében. A szabálytalanság és hiba megszüntetésének ellenőrzése és igazolása.

· A beépítendő anyagok megfelelőségének vizsgálata a Kivitelezőtől átvett alkalmassági vizsgálatok, illetve helyszíni szemrevételezés alapján, az összes betervezett anyagra vonatkozó alkalmassági bizonyítvány folyamatos vizsgálata.

· Speciális építési folyamatok és anyagok, a munkavégzéssel kapcsolatos technológiai leírások, illetve technológiai utasítások betartásának rendszeres ellenőrzése.

· Amennyiben a kivitelezést több Kivitelező valósítja meg, a Kivitelezők munkájának összehangolása.

A beruházás befejezésének szakaszában:

· A műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatása, folyamatainak rendezése, dokumentációjának ellenőrzése (műbizonylatok, minősítések és dokumentumok).

· Az ellenőrzési tapasztalatok alapján, az esetleges szakértői vélemények figyelembe vételével a kivitelező megfelelőségi nyilatkozata helytállóságának vagy az attól való eltéréseknek a megállapítása.

· Egyező esetben javaslattétel a Megrendelőnek a létesítmény átvételére. Nem egyezés esetén a megfelelés szintjének a megjelölésével a nem egyezés mértékének a függvényében a létesítmény kijavíttatása.

· Közreműködés a kivitelezési munkákkal kapcsolatos peres ügyekben.

· Műszaki átadás-átvételi eljárás meghirdetése előtt a minőségi elvárások, valamint a kivitelezői szerződésben foglaltak alapján közös bejárás kezdeményezése a Megrendelővel annak érdekében, hogy a műszaki átadás-átvétel eredményes legyen.

· A műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, az eljárás megszervezése.

· A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, folyamatainak rendezése, dokumentációjának (műbizonylatok, minősítések és dokumentumok) ellenőrzése, az elkészült létesítmény átvételére vonatkozó javaslat megtétele a megrendelő részére, illetve egyazon eljárás keretében a kezelők, üzemeltetők részére.

· Évenkénti garanciális felülvizsgálatok elvégzése térítésmentesen a jótállási időszakban és adott esetben intézkedés és közreműködés a felmerült hibák kijavíttatása során.

V. Megbízási díj: 

Megbízottat a jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladat ellátásáért  ……….. megbízási díj illeti meg. 

A megbízási díj a Megbízott szerződés szerinti valamennyi tevékenységének ellenértékéül szolgál, és magában foglalja a Megbízott költségeinek megtérítését is, amelynek tételes elszámolására Megbízott nem köteles.

Megbízott 1 db végszámla kibocsátására jogosult. 

Végszámla kiállítása a szolgáltatás igazolt elvégzése után, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követően lehetséges.

Megbízó a Megbízott által benyújtott számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Megbízott adatainál feltüntetett számlaszámra történő átutalással kiegyenlíteni. 

Amennyiben a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnik meg, úgy a Megbízott a megbízási díjnak a szerződésszerűen elvégzett tevékenységével arányos részét követelheti.

VI. Megbízó jogai és kötelezettségei: 

Amennyiben a beruházás megvalósítása a Megbízó érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg és erre tekintettel a szerződést annak teljes körű teljesítése előtt Megbízó felmondja, úgy köteles a Megbízott által szerződésszerűen addig elvégzett megbízási feladatok után járó díjat kifizetni. Köteles továbbá minden olyan költséget és kiadást viselni, amely a meghiúsulás miatt merült fel.

A Megbízó jogosult a Megbízott részére utasításokat adni. Ha célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott által történt figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Ha utasítását figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor az ebből eredő károkat, költségeket köteles viselni. 

A Megbízó a kivitelező és egyéb közreműködő felé intézkedést csak a Megbízott bevonásával eszközölhet.

VII. Megbízott jogai és kötelezettségei: 

A megbízás tartama alatt a jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára és terhére vállalja. 

Köteles Megbízó utasításai szerint eljárni. Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén köteles erre figyelmeztetni. Ha Megbízó az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor az ebből eredő károkat, költségeket Megbízó köteles viselni. Köteles Megbízott megtagadni az utasítást, ha annak végrehajtása az élet vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 

Köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizze. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése nem csökkenti. 

Köteles a Megbízót tevékenységéről, a beruházás állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen akkor, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. 

VIII. A szerződés módosítása és felmondása:
A szerződés kizárólag írásban, a Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható.

A szerződést a Szerződő Felek írásban 30 nap felmondási idővel mondhatja fel. Azonnali hatályú felmondásnak van helye súlyos szerződésszegés esetén. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

· a Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő,

· a Megbízó a megbízási díj fizetésével késedelembe esik és kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget.

IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben jelen szerződés Megbízottnak felróható okból megszűnik, abban az esetben Megbízott köteles 10 % mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Megbízó részére. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó megbízási díj. 
Megbízott késedelmes teljesítése esetén Megbízó kötbér felszámítására jogosult. A kötbér alapja a késedelemmel érintett beruházási helyszín(ek)re vonatkozó megbízási díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden napja után 3%.

Megbízott késedelmesen teljesít, ha:

· a kivitelező építési naplóban tett, a kivitelezés megvalósítását meghatározó eseti bejegyzésére 5 napon túl intézkedik (válasz, útmutatás, vagy Megbízó részére felterjesztés);

· a Megbízó állásfoglalása alapján a kivitelező felé 3 munkanapon belül nem intézkedik;

· neki felróható ok miatt a kivitelező által jelzett időpontig az eltakarásra kerülő szerkezeteket nem ellenőrzi, vagy ellenőrzéséről nem intézkedik;

· a részére előírt dokumentumokat az egyes eljárások befejezését követően 15 napon belül Megbízó részére nem adja át.

Megbízó érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

X. Felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek, műszaki ellenőrzési feladatot ellátó személy: 

Szerződő Felek a teljesítés időszakában a határidőre történő befejezés érdekében fokozottan együttműködnek és egymás tevékenységét elősegítik. A sikeres teljesítés érdekében Szerződő Felek valamennyi - szerződést érdemben érintő - kérdésben kölcsönösen tájékoztatják egymást.

Megbízó tárgyalási joggal kijelölt kapcsolattartója: 

Név:

Tel.:

E-mail: 
 

Megbízott kapcsolattartója:

Név:



Tel.:




E-mail: 


XI. Egyéb rendelkezések: 

Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Sárvári Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá arra vonatkozóan, hogy – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésére tekintettel- tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából Megbízó a jelen szerződésből eredő követelései elévüléséig az Áht. 55. §-a szerint jogosult Megbízott átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.

A Megbízott, harmadik személlyel kapcsolatban e szerződésben foglalt feltételeknél enyhébb olyan követelményt nem támaszthat, ami e szerződés teljesítését veszélyeztetné. 

Szerződő Felek kötelesek a jelen szerződés teljesülése során tudomásukra jutott üzleti és szolgálati titkokat megőrizni. A Szerződő Felek ezen túlmenően sem közölhetnek kívülálló illetéktelen személlyel és/vagy céggel olyan adatot, amelynek közlése a másik félre hátrányos következménnyel járna.

Szerződő Felek kötelesek az üzleti és szolgálati titkokat az alkalmazottjaikkal és közreműködőikkel is a fentiek szerint megőriztetni.

Szerződő Felek a jogviszonyuk fennállása alatt - kivéve, ha erre őket jogszabály kötelezi - nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel a másik fél jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen szerződés négy számozott oldallal, három eredeti példányban készült, amelyből egy példány a Megbízottat, kettő példány a Megbízót illeti meg. A szerződést a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Meggyeskovácsi, 2024. május 6.
	…………………………….

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata

Megbízó

P.H.
	…………………………….

………………….
Megbízott

P.H.


