MEGGYESKOVACSI KOZSEG ONKORMANYZATA

Kivitelezési Szerzodés

a
»Csapadékviz elvezetés Meggyeskovacsi kizségben”
targyt kozbeszerzési eljarasban
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VALLALKOZASI SZERZODLS

amely létrejott egyrészrdl: Meggyeskovicesi Kozség Onkormanyzata

székhely: 9757 Meggyeskovdcsi, Marcius 15. tér 1.
képviseli: Kondora Tihamér polgarmester
addszama: 15733823-1-18

telefon: +36 302712967

e-mail: meggyeskovacsi@globonet.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol: NEMETH Térburkols, Utépité és Epitoipari Korlatolt

Felelosségii Tarsasag

sz¢khely: 9800 Vasvar, Alkotmany Ut 60.

képviseli: Németh Lajos tigyvezetd

cégjegyzék szama: 18-09-104204

addszama: 11959506-2-18

bankszdmla szdama: 11747075-20007755-00000000 (OTP
Bank Nyrt.)

telefon: +36 309162081

e-mail: lajos@nemethutepito.hu

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Villalkozo)

kozott az alabbiak szerint.

E szerzédés targyaként megrendelt munkalatok fedezetét a Megrendeld TOP-2.1.3-16-VS1-
2021-00014 szamu ,.Csapadékviz elvezetés Meggyeskovacsi kdzségben 11. titem™ cimii
palyazati projekt koltségvetése biztositja.

1.

Szerzodés targya:

Megrendelé megrendeli, Véllalkozd pedig elvéllalja a ..Csapadékviz elvezetés
Meggyeskovacsi kozségben™ targyt munka Kkivitelezését a kozbeszerzési eljdrast
megindito felhivasaban, az ajanlatkérési dokumentacioban és a kdzbeszerzési eljarasban
kiadott kiegészitd tdjékoztatdsban szereplé miiszaki tartalommal a 3./ pontban régzitett
egydsszegll atalanyaron.

A szerz6dés magaban foglalja a megvalositas minden eldkészitd és felvonuldsi
munkajat, a kozteriilet foglalasokat, a sziikséges kozmii kivaltdsokat, a munkateriilet
atvételét, a kotelezo allapotfelmérést (foto- és videodokumentacid), a teljes és kulesrakész
épitést, a kivitelezés alatti folyamatos uttakaritdst, be- és probaiizemelést, a miiszaki
hatosdgi és hasznalatbavételi eljarasok feltételeinek biztositasat, a jotallasi és
szavatossagi munkdk elvégzését, a szomszédos épiileteken és kozteriileten esetlegesen
okozott karok helyreallitdsat, az esctlegesen igénybe vett teriiletek, valamint a
kivitelezéssel érintett terliletek eredeti allapotba (miiszaki tartalomra) valé helyreallitasat,
a helyszint kivitelezéshez szikséges tervek (organizacio, mihely, provizériumok).
valamint a megvaldsulési elkészitését, valamint a kivitelezéshez és tizembe helyezéshez
sziikséges szakhatosagi egyeztetések, engedélyeztetések és hozzajarulasok biztositasat.

A Vallalkozdé altal nyujtott teljesités oszthatatlan.
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Epitési helyszin:

Meggyeskovacsi kdzség kdzigazgatasi teriiletén beliil a tervdokumentacidban részletezett
ingatlanok.

Szerzodés dsszege:

Az 1./ pontban megjelslt munka vallalkozési dija atalanydron:

Nettd szerzddéses ar: 105.550.000,- Ft
Afa (+27%): 28.498.500.- Ft
Bruttd szerzddéses ar: 134.048.500,- Ft

A szerz6dés targyat képezd munkék az dltalanos forgalmi adé szempontjabol az egyenes
ado6zas szabalyai ala esnek.

A Vallalkozé a Megrendelé altal kiadott ajanlatkérési dokumentdcio és annak részét
képezd miiszaki dokumentéacioban szereplé mennyiségek tételes drazasaval tdmasztotta
ald a 3. pontban meghatarozott véllalkozasi dijat.

A vaéllalkozasi dij fedezetet nyujt Vallalkozonak a 1. pontban meghatrozott és a
kivitelezési dokumentacioban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal 6sszefliggésben
felmeriilt Gsszes kozvetlen és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket,
amelyeket a jelen szerzédés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendeld visel.

Villalkozé a jelen szerzédés alapjat képezd ajanlatkérési dokumentéciot feliilvizsgalta, a
kozbeszerzési eljdrds ajénlattételi szakaszdban észrevételezte, annak koltségkihatasat, a
jarulékos munkdakkal egyiitt egyeztette a szerz6dés megkotése elétt, ezért Vallalkozo a
Iétesitmény megvalositdsa sordn a dokumentdcié esetleges hidnyossagaira valod
hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkdltség igényt Megrendeld felé jelen szerzédés
megkdtését kovetden a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan emelhet.

Vallalkoz6 a szerzédés targyat képezd munkateriiletet megtekintette, az ajanlatkérési
dokumentdciot dttanulmanyozta, a sziikséges muszaki észrevételeket az eljards soran
¢szrevételezte. Véllalkozd a szerzédés teljesitésével a jelen szerzddés 1. pontjaban
rogzitett létesitményt teljesitési hataridére rendeltetésszerli, hasznalatra alkalmas
allapotban adja 4t Megrendelének. A Villalkozé viseli az ajanlatkérési dokumentécid
téves értelmezésébdl adddd minden kockéazatot.

A villalkozasi dij a beépitésre keriil§ anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriild
anyagok arainak emelkedése a vallalkozdi dijra nincs kihatdssal, az egységarak befejezési

hatéridé figyelembevételével prognosztizaltak. Az épitési naploban a szerzddés rogzitett

dras Osszegét érintd. vagy a teljesités hatdridejére is kihatd potmunkat elrendelni nem
lehet, azt érvényesen csak a Vallalkozonak cimezve lehet eszkzo1ni.
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Vallalkozd a szerzédés alapjat képezd ajanlatkérési dokumenticioban szerepld
szerkezetekt6l és épitdanyagoktol vald eltérésre csak a miszaki egyenértekiiség (a
koltségvetés kiirasban és a kivitelezési tervdokumentdcioban megadott paraméterek
megegyezdsége) fenntartdsa mellett és a Megrendeld, a Miiszaki Ellendr és a Tervezd
clbzetes frasos jovdhagyasa esetén, ¢s az eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok
koltségkimunkélésa esetén jogosult.

Villalkozé  felelésségbiztositassal rendelkezik. A biztositas a kivitelezés teljes
idotartamara vonatkozd 8sszkockdzati (contractors' all risks tipusu) épités-szerelés
biztositds - a targyi projekt megnevezése szerepel a kotvényben. Mértéke: min.
10.000.000.- Ft / karesemény, és min. 50.000.000,- Ft / éves kartéritési limit. A Biztositas
benyujtdsanak hatérideje: (a) a biztositds megkotésének igazoldsa jelen szerzddés
alairasanak datuma. (b) a vonatkozd kotvények benyujtdsa a szerzddés alairasénak
napjaig. A fenti hatdridok elmulasztasa szerz6désszegésnek minésiil.

Szerzdés kivitelezési hatdariddi:

A teljesités kezdete: a munkateriilet dtaddsdnak napja. A munkatertilet atadasanak napja
tervezetten a szerzOdéskotést kovetd 15. naptéari nap.

Teljesitési idStartam (melybe a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése is
beleértendd): 2023. mdjus 15.

Végteljesitési hataridd (melybe a hidnymentes muszaki atadas-atvételi eljaras befejezése
is beleértendd): 2023, junius I5.

A szerz6dés mellékletét képezd és az épitési munkdkra vonatkozd miszaki {itemterv
szerint kell a kivitelezést folytatni ¢s ez adja az elszdmolasok alapjét. Megrendeld
elételjesitést elfogad.

Megrendel6 a munkateriilet dtadésaval egyidejiileg a Megrendeld altal anyagtérolasra
biztositott tertilet az organizacids terven rogziti.

A Polgdri Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. tdrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:247 (2)
bekezdése értelmében hataridében teljesit a vallalkozd, ha az dtadas-atvétel a
szerzbdésben eldirt teljesitési hataridén beliil megkezdddik. Az dtadas-atvétel idotartama
(az esetleges hibdk kijavitdsaval egyiittesen) harmine nap.

A Villalkozo a készre jelentés atadasaval kezdeményezi a miiszaki atadas-atvételt a
Megrendel6 elott.

A készre jelentést kovetéen a miiszaki atadas-atvétel idépontjdt a Megrendeld
elektronikus uton kozli a Véllalkozoval, azzal, hogy a kiértesités és a miiszaki dtadasara
megjelolt iddpont kozott 10 nap all rendelkezésre, igy legkorabban a miszaki dtadas-
atvétel idépontjaul a Megrendel6 a kiértesitéstol szamitott 15. naptari napot jeldlheti meg.
Amennyiben ezen nap szombati vagy vasarnapi napra esik, Ugy a miszaki dtadas-atvétel
napja a hétvégét kovetd elséd hétféi nap.
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A teljesités igazoldsarol a Megrendelé Miiszaki ellenére a kozbeszerzésekrdl szol6 2015,
¢vi CXLIIL térvény (a tovébbiakban: Kbt) rendelkezéseivel Osszhangban a
szerzbdésszer( teljesitéstdl szamitott 3 munkanapon beliil kiallitja a teljesitésigazolast.

Pénziigyi elszdimolds:

Villalkoz¢ a teljesités soran az esetleges el6legszamla benyujtadsan tilmenden 6t darab
részszamlét (beleértve a végszamlat is) nyujthat be, az alabbiak szerint: 1. részszamla: A
Villalkozasi Szerzédés 15 %-os mértékii megvaldsult teljesitése esetén. 2. részszamla:
A Villalkozasi Szerzodés minimum 40 %-os mértéki megvaldsult teljesitése esetén. 3.
részszamla: A Vallalkozasi Szerzédés minimum 60 %-os mértéki megvaldsult
teljesitése esetén. 4. részszdmla: A Villalkozasi Szerzédés minimum 80 %-os mértéki
megvaldsult teljesitése esetén. Végszamla: A Vallalkozasi Szerzédés 100 %-os mértékii
megvalosult  teljesités esetén. A részszamla Osszegét az ajanlatkérd 4ltal
teljesitésigazoldssal elismert szerzddés szerinti teljesités mértékénck megfeleléen kell
meghatarozni, ugy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatds a szerzddés
megvalosult értékét nem haladhatja meg.

A Kbt. 135. § (5) bekezdése alapjan minden részletre alkalmazni kell a térvényben vagy
kormanyrendeletben a kifizetésre eldirt szabélyokat. A Megrendel6 a kifizetéseket a Kbt.
135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseire is figyelemmel — az alabbiak szerint teljesiti: a) ha a
Vallalkoz6 a teljesitéshez alvdllalkozot fog igénybe venni - a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéren - a szerzédésben foglalt ellenértéket az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolodd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
§-ara figyelemmel fizeti meg, b) ha a Vallalkozo a teljesitéshez nem fog igénybe venni
alvdllalkozot, akkor a szamla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a
Miiszaki ellendr altal leigazolt Gsszegl, szerzddésszerti és a jogszabalyoknak megfeleld
szamla és mellékletei Megrendelé altali kézhezvételétdl szamitott legkésébb 30 napon
belil kertil sor (el6leg esetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésbe
foglalt 15 napos fizetési hataridével).

A Megrendelé a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az
clismerés megtagadasardl legkésébb a Vallalkozé teljesitésétdl, vagy az errdl szold
irasbeli értesités kézhezvételétsl szamitott 3 munkanapon beliil irdsban nyilatkozik.

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az iranyado.

Ajanlatkéré a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjdn cléleget biztosit az aldbbiak szerint: Az
ajanlattevé a szerz8désben foglalt — afa nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 20%-
anak megfeleld dsszeg eldlegként torténd kifizetését kérheti. Ajanlatkéré az ajanlattevd
kérésére az elleget legkésébb a munkateriilet atadasat kvetd 15 napon beliil fizeti ki.

Az elbleg elszamoldsdra a végszamlaban keril sor.

Ajanlatkérd tartalékkeretet nem biztosit.
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Villalkozd az elvégzett munkakrol szamlakat bocsat ki. A kibocsatis alapja a
Megrendel6 €s miiszaki ellenére dltal aldirt teljesitésigazolas, (vég)szamla esetén a
teljesités igazolds €s a hidny és hibamentes lezart miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyv.
A jelen szerzédés pénziigyi titemezése szerint kidllitott és leigazolt szamla dsszege a
Villalkozé altal benyujtott szamlékon feltiintetett bankszamlamra 4tutalasra keriil.

Villalkoz6 a munkak késziiltségérdl a pénziigyi ititemezés szerinti idépontokban
teljesitési Gsszesitét készit a ténylegesen elvégzett munkak elérehaladdsanak miiszaki
tartalmarol, f6bb munkanemi elkiilonitésben, a szdazalékos késziiltségi fok régzitésével.
A Vallalkozé az allapotfelméréseket a Megrendeld €s épitési miiszaki ellenére részére
atadja ellenérzés és teljesitésigazolds céljabol, melyet Megrendelé miiszaki ellendre
elvégez. Kollauddlas esetén a Megrendeld épitési miszaki ellendre értesiti errél
Villalkozot, hogy a szamldjét a kollaudalasnak megfelelden allitsa ki.

A Vallalkoz6 szamlajat a Megrendeldnek cimezve nyujtja be a Megrendeld miiszaki
ellenére jovdhagydsa utan a teljesitést igazolé okménnyal (teljesitésigazolds és teljesitési
Osszesitd) és szamlarészletezOvel egyiitt.

Vallalkozo koteles a szdmlak tartalméra vonatkozd Megrendel6i eléirasokat betartani —a
szamlén fel kell tiintetni a projekt megnevezését és azonositoszamat. A szamlék tartalmi
hidnyossagaibol adodé késedelmes fizetésért Megrendels nem tartozik feleldsséggel.

Amennyiben Megrendel, vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést —
nem Vallalkozonak felréhaté okok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptéari napon til
sziineteltetni kell, Vallalkozo jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil
leszamlazni.

Megrendeloi kitelezettségek:

A kapcsolodo elézetes szakvéleményeket Megrendeld a szerzédéskotéskor Villalkozd
rendelkezésére bocsatja.

Megrendelé a munkateriilet ataddsakor a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban biztositja.

Potmunkdk elrendelésére kizdrdlag a Megrendeld jogosult, amelyet Vallalkozo6 a kiilén
elszdmolassal érvényesithet. Potmunkéat Vallalkozé csak Megrendeld elézetes irdsos
jovahagydsaval végezhet. A Megrendelé azonban elérebocsatja, hogy a vallalkozdsi
szerz8désben meghatérozott véllalkozdi dijért mindazokat a szolgaltatasokat teljesitenie
kell a Vallalkozonak, amely a szerzédésszerti teljesitéshez, a 1étesitmény rendetetésszert
hasznalatanak biztositdsdhoz sziikséges. (Pdtmunka: a tervben nem szerepld és a
szerzddéskotéskor vagy azt megeldzden elore nem lathatd olyan munka, amely nélkiil a
létesitmény rendeltetésszertien nem hasznalhatd.)

A pétmunkédkra vonatkozo (és az ajanlatban nem szerepld) egységarakat a munkdk
megkezdése eldtt rogziteni kell.
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Megrendeld a szerzddésszer teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére kotelezett.

Megrendeld épitési muszaki ellendri tevékenységet végeztet, ennek sordn az €pitési
naplot legaldbb heti gyakorisaggal ellendrzi. Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és
ellenérzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkak szervezésére nem
terjedhetnek ki.

Megrendeld az utasitasait az épitési naploban térténé bejegyzéssel kozli a Vallalkozdval.
Adott esetben a kézmi hozzédjaruldsok megszerzése a Véllalkozo feladata.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezéssel érintett teriileteken 18v6
kézmuvekre tekintettel a sziikségessé vald (a kdzmivek kezel6i altal biztositandd)
szakfeliigyeleti dijakat (gdz, ara, viz, szennyviz stb.) a Véllalkozd viseli teljes egészében.

Villalkozoi kotelezettségek:

Vallalkozd koteles a szerzddés targyat képezé beruhdzéast a vonatkozd eldirasok,
szabvanyok, helyi el6irasok figyelembevételével hatdridére kivitelezni, az eldirt
kik&téseket teljesiteni.

Feladata az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet betartasa és a rendelet mellékletei szerinti dokumentalés.

Villalkozé minden az épitési munkak kozben keletkezé maradék anyagot, vagy
hulladékot ujrahasznosit, djra feldolgoz, és kornyezetkimélé modon kezel és/vagy
raktaroz, tovabbé az errdl szolé dokumentumokat Megrendelé rendelkezésére bocsatja.
Megrendelének a tdmogatds elszamoldsa sordn a projekt-elérehaladési jelentésekhez
csatolnia  kell a keletkezd hulladékok kezelésével kapcsolatos valamennyi
dokumentumot.

Vallalkozo koteles gondoskodni — a munkateriilet atvételétél a miiszaki 4tadas lezarasaig
— a munkatertilet lehataroldsardl, a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségligyi, kérnyezetvédelmi és egészségligyi
cldirdsok végrehajtasarol, illetve betartdsdrol. Ez a kotelezettsége alvallalkozoival,
munkavallaléival és az épitési helyszinen tartozkodd egyéb személyeket érintéen is
fennall.

A szerz6dés teljesitése sordn az alvallalkozok tekintetében a Véllalkozénak a Kbt. 138. §
(3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljarnia. A Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti

bejelentés a szerzddés mellékletét képezi!

A szerzGdes teljesitése soran a Vallalkozonak a Kbt. 138. § (1) bekezdésben foglaltak
szerint kell eljarnia.
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Az alvéllalkozokkal szemben tamasztott vallalkozéi kovetelmények a kivitelezési
szerzOdésben rogzitett mértéket nem haladhatjak meg (részszamlak, fizetési hatarido.
jotallas, kotbér stb.) azoknak ardnyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagysagaval.

A szerz6dés teljesitése soran az alvallalkozonak a Kbt. 138. (5) bekezdés szerint kell
eljarnia.

Villalkozé a munkat a hatdlyos jogszabdlyokban meghatarozott eldirasoknak és
szabvanyoknak megfeleloen koteles elvégezni.

Vallalkozé koteles betartani mindazon biztonsdgi és egyéb eldirdsokat, esetleges
korlatozo intézkedéseket, amelyeket Megrendelé irdsban hatiroz meg szdméra a
munkateriilet 4tadas-atvételi eljarasa soran.

Villalkoz6 kételes a Megrendel6 képviseldjét értesiteni azon munkanemek megkezdése
el6tt (minimum 48 6raval), amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnanak. Amennyiben
Megrendel6 képviseltje az el6zetes értesités ellenére a takarasra keriilé szerkezetet nem
tekinti meg, Vallalkozo jogosult a munkat folytatni. Amennyiben Véllalkozo az értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendelé jogosult az eltakart munkakat
visszabontéssal ellendrizni.

Vallalkozo a szerzodés aldirasaval egyidében megadja a napi jelentésért feleld személyt
¢és a miiszaki vezetét, és megadja meg ezek NUJ szamat, melyek a kovetkezék: Tamasko
Gébor Tamés (NUJ: 893876742).

Villalkozo koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjan az épitkezés kezdetétél
annak teljes befejezéséig elektronikus épitési naplot vezetni. A Vallalkozd az
elektronikus épitési naplé megnyitésahoz biztositja az NUJ szamat: NUJ: 918989770.

Villalkozo naponta és folyamatosan rdgziti az épitési napléban az épitési tevékenység
valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szdmat, az elvégzett munka
leirasat, a megoldandd problémakat, melyek megolddsat a Megrendelstd] vérja el, és
valamennyi fontosabb kériilményt, ami az épitési tevékenység késébbi folytatasiban
visszatiikrozodik.

Az épitési naplé esetében szavatolni kell, hogy az illetékes személyek —a Megrendeld és
megbizott miiszaki ellendrei, valamint tervezd — szdméra hozzéaférheto legyen.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az épitési miszaki ellen6rok bejegyzéseivel
kapcsolatos dllaspontjat 2 napon beliil régzitenie kell irasban az épitési naploban.

A Megrendel6 és a Vallalkozé az épitési munkdk megkezdésével egyidejlileg megadja az
épitési terlilet felelésének és helyettesének nevét, elérhetdségét, illetékességiiket, és
ezeket az adatokat az épitési naploban rogzitik.

Vdllalkozd kotelezi magat arra, hogy csak olyan anyagokat és targyakat haszndl fel,

melyek az 6 tulajdondban vannak, és amelyekkel szemben harmadik fél semmiféle
jogokat nem érvényesithet.
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Ha a Viallalkozo ellen felszamoldsi vagy végelszamoldsi eljards indulna, akkor a
Megrendeld jogosult az errdl valo tudomasszerzést kvetden a szerzodésts! elallni és az
clallasig elvégzett munkdk szakértvel valo felmérése irant intézkedni. Megrendeld
jogosult a még el nem végzett épitési munkakat masik vallalkozénal megrendelni.
Amennyiben a fentick miatt a Megrendel6nek tobbletkdltsége mertilne fel, akkor ezeket
koteles a Vallalkoz6 megtériteni.

Villalkozd koteles a szerzddés alapjat képezé ajénlatkérési  dokumentdcidban
meghatarozott mindséget, a koltségvetésben régzitett tipusoknak megfelelden biztositani,
valtoztatds, kivélasztas esetén a Tervezdvel és a Megrendeldvel egyeztetni.

Véllalkoz6 a helyszini megvalositashoz sziikséges terveket (gyartmany-, részlet-, dtadas-
) 2-2 példdnyban koteles atadni az érintett folyamat megkezdése elétt a Megrendel
részére.

A Vallalkozo6 a szerzédés teljesitése soran mind a Megrendel8vel, Tervezdvel, épitési
miiszaki ellendrrel egyiittmikodni koteles.

A szerzOdés teljesitése soran Vallalkozénak a Kbt. 136. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljarnia.

Mindségi kovetelmények:

Villalkozo a kivitelezési munkaét a vonatkozd Magyar Szabvanyok és el8irdsok szerint,
azok betartasdval végzi.

Az épités-szerelési munka minéségének meghatarozasa tekintetében a szerzédéskotés
idépontjéban hatélyos magyar nemzeti, illetve ha a szerzddéskétés idépontjaban nincs
hatdlyos magyar nemzeti szabvany. akkor a legutébb hatalyban volt szabvany-, ezek
hidnyaban eurdpai szabvényok, valamint a vonatkozé agazati (biztonségtechnikai-, élet-,
vagyon-, baleset-, egészség-, tiiz-, kdrnyezetvédelmi-, mindségbiztositasi, higiéniai, stb.)
szabvanyok ¢€s miiszaki elGirasok, valamint szakhatosagi kovetelmények az
alkalmazandoak.

Vallalkozo kételes a szerzodés 1. pontjdban leirt munkat a 3. pontban szerepld dijért
kivitelezni. Amennyiben a munkdk megitélésében véleménykiilonbség van, a szerzédé
felek a vonatkozd jogszabalyok szerint ezen jogkdrrel felhatalmazott szervezet
bevondsdval hatdrozzak meg a mindséget. A vizsgélatok koéltségeit a mindséget tévesen
megitéld fél fizeti.

Villalkozo kotelessége — sziikség esetén — az importengedélyek beszerzése, a
biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos minéségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termékek mindsitése.
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Az ¢pitési termékek elvart teljesitménye és a teljesitmény igazolasa kapesan alapvetéen
a 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet alapjan kell eljarni. A véllalkozonak a
meghatarozott teljesitményértékii termékek beépitését teljesitménynyilatkozattal kell
igazolni az atadds sordn.

Vallalkozé koteles minden felhaszndlt anyagrol és szerkezetrél a gyartd és forgalmazd
véllalatoktél a teljesitménynyilatkozatot beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.
Kulfoldi anyag €s szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo tartozik a Magyar
Szabvany szerinti minéséget sajat koltségén bizonyitani.

A Vallalkozo az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely
probak eredményét az épitési napléban rogziti.

A beton €s vasbeton szerkezetekrdl Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probat végez.

Viz-, és szennyvizvezetékek belsd és épiileten kiviili szerelési munkainak elvégzése utédn
a Vallalkozo koteles a vezetékekben nyomdsprobét tartani a Megrendeld miiszaki
ellendrének jelenlétében az elbirdsok szerinti tdlnyomésokkal. Ezen nyomasprobdk
eredmény¢t kiilon jegyzékonyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
naplohoz kell csatolni.

Az egycb épitési munkdkat a szakdgi sajatossagoknak megfelelden koteles mindsiteni, ill.
a mindsitést dokumentdlni.

A létesitmeény dtadds-dtvétele:

A Villalkozo kételes a Megrendeldt a munkdk befejezésérdl a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 31. § (1) bekezdés alapjan értesiteni. A Megrendelé ez alapjan, illetve a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. §-a szerint miiszaki 4dtadds-atvételi eljarast folytat
le.

Vallalkoz6 a kovetkezé okményokat bocsatja a Megrendelé rendelkezésére magyar
nyelven a miiszaki atadas atvétel megkezdése el6tt 3 nappal, mint a kivitelezési munkak
atadasi dokumentacioja:

a) A pontos kivitelezést visszatikkrozé ,Megvalosuldsi tervdokumentacio™
tervekkel, miiszaki leirdsokkal, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok
egyértelmi feltiintetésével 2 példanyban

b) Az épités kivitelezésekor a Véllalkozd altal beszerzett, mindséget igazolod
bizonylatos €s vizsgdlati eredmények alapjan osszeallitott ,Mindsitési
dokumentéci6™

c) Jegyzdkonyvek a probaiizemek, az izemi- és beallitasi eljarasok eredményérol

d) Vaéllalkozo6 szabvanyossagrol szolo nyilatkozatai, hogy az épitmény, az elkésziilt
¢s felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek

e) Oktatasi jegyzokdnyvek, karbantartasi és kezelési utasitdsok

) Hulladék nyilvantartasi lap
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g) Felelds kivitelezdi (felelés miiszaki vezetdi) nyilatkozat
h) Pétmunkék tételes elszamoldsa — adott esetben
i) Birtokba adas egyéb dokumentumai a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint

Amennyiben Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljards soran hibak, hignyok,
hianyossdgok kijavitasat kéri, a muszaki dtadds-atvételi jegyzékonyvnek tartalmaznia
kell a kijavitds hatdridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy
megnevezesél. Ha hidnypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is késziil,
akkor azt a Véllalkozonak ala kell irnia.

Villalkozo felelos miiszaki vezetje a mennyiségi és mindségi hibék, hianyossagok
kijavitasat kovetéen atadja a jelen szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet
tartalmazo teljesitési Gsszesit6t az épitési miiszaki ellenérnek.

Az épitési miszaki ellenér Villalkozé teljesitésének ellendrzését kovetden
teljesitésigazolast allit ki a miiszaki igazolasban rogzitett kivitelezési munkak
meghatérozasarél, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl,
mennyiségérdl és mindségérol, a teljesités idopontjarol és a szamlazhaté Ssszegrol.

A muszaki 4tadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzékdnyvbe vett hibék,
hianyossdgok kijavitasat, és a mlszaki ellenéri teljesitésigazolas kézhezvételét kdvetden
a Vallalkozé Megrendelé birtokaba adja az épitményt, tovabba atadja a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 33. §-ban foglalt iratokat.

A fentiek koziil a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vallalatoknak kell
elvégeznie.

A Vallalkozd tevékenységébol eredd, az lizembe helyezéshez sziikséges hatosagi
nyilatkozatokat kételes biztositani. A miiszaki teljesités a miiszaki dtadés-atvétel sikeres
lezéraséval, a szerz6dés teljesitése a vizjogi iizemeltetési engedély megkéréséhez
sziikséges dokumentumoknak a Vallalkozo éltali biztositasaval zarul.

10.  Megrendeld és Villalkozo képviselete:

Szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatosan

Megrendel6 részérol:
Kondora Tihamér polgdrmester

Teljesitésigazolisra jogosult épitési miiszaki ellenér:
Szilvés Istvan miiszaki ellenér (ME-VZ 18-0162)

Villalkoz6 részérél:
Németh Lajos ligyvezetd

Tamaské Gabor Tamas felelés miszaki vezetd (MV-VZ 18-0628)

jogosult eljarni.
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11.

12.

Jotdllasi és szavatossdgi feltételek:

A Villalkoz6 szavatolja, hogy az éltala létrehozott létesitmény minésége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és Kkivitele szempontjabél a
dokumentédcionak, tovabbd a jelen szerzédés 8. fejezetében foglalt mindségi
kovetelményeknek megtelel.

A Véllalkozo a létesitmény atadas-atvételétdl szamitott, az ajanlatdban megajanlott 15
honap idOtartamra jotallasi kotelezettséget vallal az 1. pontban leirtak teljesitéséért.

Megrendel6 tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hidnyosségokat haladéktalanul, de
legkésobb a jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozo tudomasara hozni. A Véllalkozé tartozik
a hibabejelentést kovetden haladéktalanul intézkedni a kijavités, illetve a csere érdekében.
Amennyiben a kijavitast a bejelentéstdl szamitott 15 napon beliil nem végzi el Vallalkozo,
ugy a Megrendelé jogosult a Vallalkozo kéltségére azt més kivitelezovel elvégeztetni, és
annak felmertilt koltségét a Véllalkozotdl igényelni.

Villalkozo a szerzddéses ar AFA nélkiili Osszegenek 5%-danak megfeleld 6sszegli jotallasi
biztosit€kot kételes nyujtani a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsakor a
jotallas idétartamara + 45 napra (15 hénap + 45 nap). A biztositék kedvezményezettje a
Megrendel§. Villalkozonak a fenti biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapjan kell nyujtania.

Villalkozé az altala megvaldsitott kivitelezési munkakra - azok rendeltetésszer(i
haszndlata esetében — a magyar jogszabélyok szerinti alkalmassagi idéket szavatolja.

Az dladés-atvétel napjatél szdmitott 12 honapon beliil, illetve azt kévetden a jotallas
idoétartama alatt évente, a jelen szerzddés alapjan elvégzett munkékat ismételten feliil kell
vizsgdlni. Megrendeld késziti el§ ezt az utd- feliilvizsgélati eljarast, melyre a Véllalkozdt
meg kell hivnia, 8 nappal az eljaras megkezdése el6tt, a Megrendeld hibajegyzékének
egyidejii csatolasdval. Felek az ellen6rzési eljarasrol jegyz6konyvet tartoznak felvenni. A
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a résztveviknek az ellenérzé szemlén tett
nyilatkozatait, tovabbd a Vallalkozo altal elismert hibdk kijavitasi hataridejét.

A szerzodésszegés kivetkezményei:
A Villalkozo6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel arra az esetre, ha olyan okbol,

amelyért felelds, nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit, az alabbiak szerint -
késedelmi, tovabba meghiusulasi - kotbér fizetésére kotelezi magat:
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13

Teljesitési késedelem esetén a Véllakozd késedelmi kotbért koteles a Megrendeld
részére fizetni. A késedelmes teljesitési kotbér alapja a késedelmes teljesitéssel érintett
szerzOdéses mennyiség (nettd) Osszértéke. A Vallakozo a szerzodésszerl teljesitésre
nyitva all6 hatarido lejartat kovetd naptol kezd6déen a teljesitésig minden késedelemmel
érintett naptdri nap utan a nett6 szerzédéses ar 2%-a/map (2.111.000 Ft) késedelmi kotbért,
de maximum a nettd szerzédéses dr 20%-at (21.110.000 Ft) eléréd mértéki késedelmi
kotbért koteles a Megrendeldnek megfizetni. A netté szerzddéses ar 20%-at elérd mértéki
késedelmi kotbér elérésekor a Megrendeld jogosult a szerzédéstdl valo elallasra és a
meghiusulési kotbérre.

A teljesités részben vagy egészben torténd meghitsulasa esetén az Ajanlatkérd a
meghiusult teljesités nettd cllenértéke 20%-dnak (21.110.000 Ft) megfeleld 6sszegi
meghitisulasi kotbért kvetelhet.

A késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerzddésszerl teljesités
kotelezettsége alol nem mentesit, mig a nem teljesités esetén megfizetett kotbér a tovébbi
teljesités kovetelését kizarja.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Vallalkozd kartéritési feleldsségét, melyért
helytallni tartozik.

Vallalkozé mentesiil a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendelét az akadaly bealltardl
¢s megsziintetésérdl haladéktalanul, utdlag is igazolhatd mddon értesiteni kell.

oyeb rendelkezések:

A szerz6dés hatdlyba 1épésének feltételrendszere:
amennyiben a szerzédéskotést megelézé kozbeszerzési eljaras eredményeként a
vallalkozoi dij fedezetét a Megrendel tobbletforrds igény nélkiil tudja biztositani, Ggy a
szerzddés a szerz6déskotés napjan 1ép hatalyba.
amennyiben—a—sz Sskeité SERS

A szerz3dés csak a Kbt. 141. §-nak megfeleléen modosithatd.

Villalkozo a teljesités érdekében jogosult alvallalkozot igénybe venni az ajanlata szerinti
feltételekkel.
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A Villalkoz6 a kozbeszerzési eljéras soran tett ajanlatdban ugy nyilatkozott (Kbt. 138. §
(3) bekezdés szerinti bejelentés), hogy

I3 s .
.

a teljesitésbe nem kivan alvallalkozdt bevonni. /

.

Attol fiiggetlentil, hogy a Vallalkozd a kézbeszerzési eljaras sordn tett ajanlatdban, hogy
nyilatkozott, a Megrendel6 felhivja a Véllalkozo figyelmét az aldbbiakra:

A Villalkoz6 a szerzodéskotéskor koteles minden olyan alvéllalkozot irasban
bejelenteni a Megrendeld elétt, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és a
bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrédl is, hogy az dltala igénybe venni kivant
alvdllalkoz6 nem all a Kbt. 62. § — valamint, ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban azt
ajanlatkéré eldirta, a Kbt. 63. § — szerinti kizéré okok hatalya alatt.

A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-
at meghalad6 mértékben tovabbi kézremiiksdot.

A Véllalkozé teljesitésében koteles kozremitkodni az olyan alvallalkozo és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
1gazolasaban.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovéabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo
alkalmassagdnak igazolasaban, csak az ajanlatkéré hozzdjaruldsaval és abban az esetben
vehet részt a teljesitésben mas alvallalkoz6, ha a szerzédéskotést kovetSen — a
szerzodéskotéskor elére nem lathaté ok kivetkeztében — bedllott Iényeges koriilmény,
vagy azalvallalkozé bizonyithato hibés teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része
nem lenne teljesitheté a megjeldlt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az 1j
alvallalkozoval egytitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevként szerz6ds fél a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozo személye nem mddosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvéllalkozo igénybevétele az érintett szolgéltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo
koriilménynek mindsiilt.

A Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a
Villalkozo6 vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike,
mint gazdasdgi tirsasag dtalakul vagy a szervezet jogutédlassal megsziiik.

A villalkozo a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szdmara megismerhetvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl az ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvéllalkozdiért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé miatt felelds minden karért,
amely e nélkiil nem kévetkezett volna be.

Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
addkdteles jovedelmének cskkentésére alkalmasak.
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14.

A Megrendelé a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatérozottak szerint jelen szerzédést
felmondja, ha:

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozo6 kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Szerz0d0 Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvénos, tartalma kézérdekt adatnak minéstil.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben az ajanlati felhivasban, az
ajanlattételi dokumentécioban és az ajanlatban foglaltak. valamint a Kbt., a Ptk. és a
vonatkoz6 jogszabélyok az irdnyaddak.

A szerzddést alapjaul szolgalo nyertes ajanlatnak a biralati szempontok szerint értékelt
elemei:
Szerzddéses nettd ar (Ft): 105.550.000 Ft
Villalt jotallas idétartama (hénap — minimum 12, maximum 36 hoénap): 15 hénap
A szerzédés teljesitésében kdzremiikodé EURO3 besorolast motorral iizemeld
Jarmiivek szdma (db - minimum 2, maximum 5 db): 5 db

A szerz6dés teljesitésében kdzremiiksdé EURO3 besoroldst motorral {izemeld

jarmiivek széma” értékelési szempont kapesan tett megajanlds ellenérzésére a szerzédés

teljesitése sordn havi rendszerességgel a relevans jarmivek ellendrzésével (forgalmi
engedélyek és leltari kartonok) keriil sor. A megajénlas nem szerzédésszerii teljesitése
szerzOdésszegésnek mindsiil, mely kotbér fizetési kotelezettséggel jar.

Jogvitik rendezése:

Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés kézbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre, {gy a
szerz8dés teljesitése, modositasa sordan a Kbt. eléirdsai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. megfelel rendelkezései, a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozé egyéb jogszabalyok az
iranyadok.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy ezen jogviszonybol szdrmazé esetleges
vitaikat elsdsorban egyeztetéssel kivanjak megoldani, amennyiben ezen torekvésiik nem
vezetne eredményre, akkor a vita elbirdlasdra hatdskorté]l fiiggéen a Megrendeld
székhelye szerint illetékes torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.
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15.  Szerzédéshez tartozd dokumentumok:

A szerzddés alapdokumentuma a felhivas, az ajanlatkérési dokumentécio6 és a Vallalkozé
ajanlata, valamint a kozbeszerzési eljards ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Mellékletek, melyek a szerzodéshez nem keriilnek csatolasra, de a Feleknél rendelkezésre

allnak;

- eljarast megindité felhivds és ajanlatkérési dokumentacid

- nyertes ajanlat

- szakmai felelésségbiztositds kotvényének mésolata

- kivitelezési tervdokumentécio és épitési engedély

- muszaki iitemterv

A szerz6dés csak a fenti dokumentumokkal egyiitt érvényes.

Meggyeskovdcsi, 2022. szeptember 27,
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GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

szerz6désszam: 517/873012165

[ALTALANOS ADATOK

Biztosito:
Székhely:
Cégjegyzékszam:
Cégbirésag:

Call Center:
Internet ¢im:

Levélcim:

Szerzédéskezelo egység:

Groupama Biztosité Zrt.

1146 Budapest, Erzsébet kiralyné atja 1/C.
Cg. 01-10-041071

Févarosi Torvényszék Cégbirésaga

+36 1 467 3500

www.groupama.hu

1380 Budapest, Pf. 1049

310602 Eszaknyugat-Dunantuli Uzleti Igazgatésag

NEM TERMESZETES SZEMELY

Cégnév:
Véllalkozas tipusa:
Adészam:

Székhely:
Levelezési cim:

Tovabbi Biztositottak:

Kockazatviselés kezdete:
Modositas hatalya:
Dijfizetés maodja:
Kockazatviselés helye:
Biztositott épitési munka:

Biztositas rendszere:
Bejelentési kotelezettség:

NEMETH UTEPITO KFT.

kit.

11958506-2-18

9800 VASVAR, ALKOTMANY L. 60.

9800 VASVAR, ALKOTMANY U. 60.

a kivitelezésben résztvevd valamennyi olyan alvallalkozd, amelyek a jelen
biztositasi szerzddésben biztositott épités-szerelési munkak valamelyikére
alvallalkozoi szerzodéssel rendelkeznek, azzal a kik6téssel, hogy ezeknek az
alvallalkozdi szerzédéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztositasi szerz6dés
biztositasi 6sszege

2018.04.25

2022.03.30 00:00 ora

negyedévente, atutalassal

Magyarorszag teriletén véaltozé

mélyépités, ut- és jardaépités, felljitas, ivoviz-, csapadékviz,- és szennyvizvezeték épilés,
kérnyezetrehabilitacio

elszamolasos

50 mFt beruhazasi értékig nincs egyedi bejelentési kitelezetiség

50 mFt beruhazasi ériék felett egyedi bejelentési kitelezettség

Az 50 mFt beruhazasi értek feletti, fedezetbe vonni kivant teljesitésekre (épitési-szerelési) munkakra vonatkozéan, azok megkezdését
megel6zden legalabb 5 munkanappal a szerz6dd kételes a biztosité részére megkildeni:

- a fedezetbe vonni kivant épités-szerelési munkarél kitéltétt adatkdzIGt,
- a fedezetbe vonni kivant épitési-szerelési munkara vonatkozé tervdokumentaciot,
miiszaki leirast.

Az 50 mFt beruhazasi érték alatti munkakrol a szerzddo félévente dsszesitett listat kiild a Biztositonak az alabbi adatok

megadasaval:

beruhdzas megnevezése

beruhazas tartama

beruhazas helyszine (kockazatviselés helye)

beruhazas koltsége

A szerzédés a kovetkezd biztositasokat, zaradékokat tartalmazza:

- Vagyonbiztositas Altalanos Szerzodési Feltételei (VASZF)
- Vllalkozasok Felel6sségbiztositasanak Altalanos Szerzédési Feltételei (VF ASZF)
- GB517 jelli Epités- és Szerelésbiztositasi Feltételei

- Dologi karok biztositasa

- Felelsségbiztositasi karok biztositasa

- Védelmi eliras: VED zaradék, minimalis mechanikai védelem

- zaradékok koziil az alabbiakban megjeldltek, valamint
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[I. VAGYONBIZTOSITASOK

Biztositott vagyon, biztositasi 6sszegek:
1. Varhato éves épitési teljiesités ( 1.a. + 1.b. ):
( A végleges és ideglenes épitési teljesités dsszege beleértve

az §sszes beépitésre kerllé anyagot) 700 000 E Ft

1. a. vallalasi dij ( AFA nélkal ): - EFt

1. b. a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott anyagok, ill. épitési

teljesitések ( AFA nélkil ) - EFt

2. Szerzédé tulajdonat képezd épitési segédszerkezetek,

segédépliletek, épitdszerszamok ( tényleges avult értéken) EFt
3. Karesemennyel kapcsolatos romeltakaritasi kéltségek: EFt
4, A szerz8dé tulajdonat képezd épitégépek ( lista szerint, tényl. Avult értéken ) EFt
5. A 119. zaradék biztositasi 6sszege E Ft

Biztositasi 0sszeg: 700 000 E Ft

Onrészesedés (Ft/kar, levonasos): Kareseményenként: 50 000 Ft

Kartéritési limit dologi karokra: a bejelentett munkak biztositasi 6sszege, max. 50 000 E Ft

A biztosité a biztositott vagyontargyak eltulajdonitasa esetén csak akkor fizet kartéritést, ha azok megfelelden lezart
helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimalis mechanikai védelem eldirasa teljestiinek és a szandékos
eltulajdonitas kérilményei bizonyithatéan megallapithatoak.

A minimalis mechanikai védelemnek a VED zaradékban foglalt kdvetelményeket kell kielégitenie.

[I.FELELOSSEGBIZTOSITASOK

Kartéritési limit: E Ft/kar E Ft/év
Dologi és személyi sérilléses karok esetén: 10 000 50 000

Onrészesedés (Ft/kar, levonasos):

Dologi karok esetén: 10%, de min. 50 000 Ftkaresemény
Személysériiléses karok esetén: nincs dnrészesedeés

[I.ZARADEKOK

002. Keresztfelelésség
Biztositasi 6sszeg: a felelésségbiztositassal megegyezben
Onrészesedés: a felelésségbiztositassal megegyezden
m 004. Karbantartasi munkak kiterjesztett fedezete
Szavatossagi munkak tartama: a bejelentett beruhazas szerinti, épitési tartam végétdl szamitott tovabbi egy év
Onrészesedés kareseményenként (levonasos):
[X] 102. Féldkabelek, csovezetékek és egyéh berendezések kiilon feltételei
- kézmitérképen feltiintetett helyen, az 6nrészesedés mértéke a kartérités 20%-a, de min.
- Fold alatti berendezésekben bekévetkez6 karok esetében, melyet a kdzmlitérképen nem tiintettek fel:
10%,de minimum
Optikai kabelt ért kar esetén:
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): a kartérités 20%-a, de min.
106. Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas épitési munkakra vonatkozo kikdtés
Maximalis szakaszhossz:
109.  Epitéanyagok tarolasara vonatkozo kikotés
| X] 110. Csapadék, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedések
| X] 111. Féldcsuszamlas, foldomlas utani helyreallitasi koltségei
| X] 112.  Tiizvédelmi intézkedésekre vonatkozé eldirasok
Raktaregységenként tarolhaté maximalis érték:
116. Részatadassal atadott vagy iizembe heyezett létesitményrészek fedezete
117.  Viz- és szennyvizvezetékek, valamint egyéb fold alatti csGvezetékek fektetésére

Maximalis szakaszhossz: 200 méter/karesemeny

Zaradék kdzutakon végzett munkalatokhoz

Az épitési munkalatok soran a kézutak allapotaval 6sszefliggéshen bekdvetkezett karesemények kizarélag abban az
esetben kerilnek téritésre, amnnyiben:

- az épitési munkalatok helyszinén a kozlekedési rendszabalyok madjardl (Gtterelés, Gtsziikités,
sebességkorlatozas sth.) az illetékes engedélyezési szerv altal meghatéarozott és jovahagyott
engedéllyel rendelkezik a szerz6do

- a meghatarozott rendelkezések betartasarol, ellenérzésérdl a szerzddd gondoskodott.

Kockazatba lépés el6tti id6szak:

A kockazatbalépés iddpontja eléiti munkara visszavezethetd kdzvetlen és kévetkezményi karok,
a kockazatviselést megeléz6 idészak alatt keletkezd kizvetlen és kdvetkezményi karok, valamint a Il. fejezet

(feleldsségbiztositas) fedezetébdl a repedéskarok (a kornyezé idegen tulajdont ingatlanok vonatkozaséaban), amelyek sem az
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épllet allékonysagat, sem pedig hasznaléjanak biztonsagat nem veszélyezietik a kockazatviselésebdl ki vannak zarva.

Csapadékhatas

A biztosité szolgaltatasi kotelezettsége nem terjed ki a csapadékhatassal osszefiiggésben bekovetkezd kozvetlen és
kovetkezményi karokra. Ezen kizaras a kdvetkez6 karokra vonatkozik: :
- a héjazat teljes vagy részleges megbontasaval és a nem elégséges ideiglenes fedéssel dsszefliggésben keletkezett
- a még be nem épitett épitdanyagokat érte.

A biztositas nem terjed ki az alabbi kivitelezési munkalatokra:

- Csak tetdfelujitas és -beépités

- Foghijbeépités

- Alagutés, tarnabeépités

- Duzzasztogatak és viztarozok

- Kutflras, tetébontassal jaré feldjitas

Keretszerzédésre vonatkozo feltételek

A keretszerzddés idotartamra hatarozatlan. A biztositasi évfordulo idépontja minden évben a szerzédés alairasanak
hoénap €s nap szerinti napja.

A biztositott kdteles elézetesen, legalabb 5 nappal az adott épités-szerelési munka megkezdése elétt értesiteni a biztositot
kitoltétt biztositasi ajanlat és kockazatfelmerd adatlap bekildésével minden olyan épités-szerelési munkardl, amelyet
fedezetbe kivan vonni.

A biztositd jogosult a bejelentett épités-szerelési munkara vonatkozdan - annak jellegétol figgden - a jelen szerzddés szerinti
kockazati viszonyoktol valo jelentds elterés esetében a keretszerzédésben rdgzitett feltételektol, dijtételektdl eltérni,
a fedezetbe vonast megtagadni, mely tényrél a munkalatok megkezdése elétt kételes értesiteni a biztositottat.

Amennyiben a fedezetbe vont épitési-szerelési munkak dsszértéke (biztositasi Gsszegeinek 6sszege) eléri a szerzodés keret-
dsszeget, a keretszerzddés kimerll. Ha ezen iddpontig a szerzéd6 az éves dijat még nem egyenlitette ki teljesen, koteles azt
azonnali hatallyal kiegyenliteni. Ujabb dijfizetéssel a keretszerzédés ujratélthetd.

Egy adott épités-szerelési munka esetén a biztosité kockazatviselésének kezdete a biztositasi feltételek szerint szabalyozott
idépont, de legkorabban az adatkézldn az épitkezés kezdeteként megjelslt idépont. Azon beruhazasokat, ahol az épitkezési
munkak mar megkezdddtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe venni, ha a biztositott irdsban nyilatkozik arrdl, hogy a
fedezethe vonas iddpontjaig a biztositasi események kérébe tartozé kar nem kavetkezett be,

Eqgy adott épités-szerelési munak tekintetében a biztosité kockazatviselése a biztositasi feltételek szerint megéllapitott
id6pontig, de legkésébb az adatkdzlén felitintetett a biztositott epités-szerelési munka befejezésekent megjelélt idépontig tart.

A keretszerzédés megsziinése esetén a megsz(inés elétt fedezetbe vont objektumokra vonatkozo épités-szerelési munkak
fedezete csak akkor terjed ki, ha az azokra vonatkozd teljes dijat a biztositolt a keretszerz8dés megszlinéséig megfizette.

Ha a befizetett dij a biztosité altal el6irt dijnal kevesebb, a biztositd téritési kitelezettsége a befizetett dij és az eldirt dij
aranyaban all fenn.

A keretszerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé jogszabalyok az iranyadok.

A biztosito a fedezetbe vont épités.szerelési munkalatok biztositasi fedezetbevételérdl igazolast allit ki.

|Eves biztositasi dij

Dijtétel: 1.25 ezrelék

| Vagyon és felelésséghiztositas dija 6sszesen: 875 000 ,-Ft

Fizetési gyakorisag szerinti dij: (Ft/negyedév) 218 750 ~Ft

Minimaldij: 850 000 Ft/év
A biztositasi idészak végen a biztositasi dija elszamolasra kertil.

A biztositd adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

GROUFPAMA BIZTOSITO IRT
Biztositas kézvetito: Czupi Martin
FJ-"-
-~ N3
Budapest, 2022.,04.05 , i’ (‘\ -
/ s /;‘ xary
“fd_//. Al
L & g S
dr. Kalézdi Tamas Alexandre Jeanjean

vezeérigazgatd-helyettes vezérigazgato-helyettes
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